

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA DO SIWZ

Dotyczy: postępowanie nr DPP.271.6.2018 „Przebudowa drogi gminnej nr 108259E od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4911E do granicy z Gminą Dobroń”

1. Wykonawca prosi o zmianę § 3 ust. 5 części drugiej SIWZ – projektu umowy w ten sposób, aby możliwe było fakturowanie miesięczne na podstawie podpisanych przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołów odbioru częściowego. Fakturowanie wszystkich robót dopiero po zakończeniu robót zmusza Wykonawcę do kredytowania zamówienia przez ok 5 miesięcy realizacji robót + 1 miesiąc oczekiwania na dokonanie płatności (§ 3 ust. 3 projektu umowy). Ten sposób rozliczenia jest niezwykle niekorzystny dla Wykonawcy i generuje ogromne koszty, bez możliwości otrzymania zapłaty, podczas gdy Wykonawca ponosi koszty stałe (takie jak czynsz, wynagrodzenia dla pracowników) jak i koszty związane z Zamówieniem (koszty transportu, zakupu materiałów, zabezpieczenie należytego wykonania umowy). Ponadto, w razie zatrudnienia Podwykonawców Wykonawca ma obowiązek zapłacić im wynagrodzenie, podczas gdy sam nie otrzyma przez 6 miesięcy wynagrodzenia od Zamawiającego. Tego typu postanowienie umowne w naszej ocenie stanowi zakłócenie uczciwej konkurencji i faworyzuje podmioty, posiadające znaczną ilość środków na koncie. W naszej ocenie tak skonstruowane postanowienia umowy naruszają art. 7 p.z.p.

Ad. 1. Wykonawca nie wyraża zgody na wprowadzenie płatności pośrednich. Fakturowanie w cyklu miesięcznym skomplikowałoby znacznie proces inwestycyjny i wprowadziłoby ryzyko niedotrzymania terminu zakończenia inwestycji.

Wójt Gminy Pabianice
Henryk Gajda