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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamdwienia.

Opracowanie dotyczy specyfikacji technicznej wykaaai odbioru rob6t budowlanych na wykonanie irestdl
centralnego ogrzewania i instalacji technologicznej kottowni weglowej w budynku ,,Domu Ludowego w Bychlewie,
gmina Pabianice.

1.2. Przedmiot i zakres robét

Przedmiotem opracowania jest instalacja centralregaewania i instalacja technologicznattkeni weglowe;.
Zakres robot obejmuje kompletna instalacjg z wytycznymi projektowymi dla robot budowlanych i elektrycznych z
nimi zwigzanych.

1.3. Opis robot tymczasowych i towarzyszacych.
Roboty budowlane:
* Nie przewiduje si¢ prac i robdt tymczasowych. Roboty prowadzone bgda w budynku istniejacym, konieczne
bedzie wykucie otwordw w stropach i $cianach na przewody instalacji centralnego ogrzewania i zimnej wody.
e Montaz tulei ochronnych z rur stalowych.
e Zamurowanie otwordw po przebiciach w stropach i Scianach.

1.4. Informacje o terenie budowy

Roboty budowlane prowadzone beda w budynku istniejacym.

Budynek ten spetnia funkcjg wiejskiego osrodka kulturalnego.

Teren budowy zostanie ogrodzony. Zaplecze dla pbtreykonawcy zostanie zorganizowane przez kieroavnik
budowy.

Komunikacja, dostawa materialdéw odbywac si¢ beda przez komunikacje budynku.

Osoby zatrudnione przy robotach musza wykazywac si¢ wysokimi kwalifikacjami.

Budynek wyposazony jest w instalacje: sanitarne i elektryczna.

1.5. Nazwy i kody w zaleznosci od zakresu robdt budowlanych.

Wg podstawowego stlownika CPV

- roboty w zakresie robét instalacji budowlanydtod 45300006D.
- roboty w zakresie izolacji cieptochronnych - 452000000

1.6. Okreélenia podstawowe.
Okreslenia uzyte w przedmiotowej ST sg zgodne z obowiazujacymi w tym zakresie
normami i okre§leniami stosowanymi w budownictwie.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Wiasciwo$ci wyrobéw budowlanych.

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robdt powinny Spehiajacych wymagania Projektu i Ustawy
wyrobach budowlanych z 16.04.2004 r. (Dz.U.92/04 p0z.881) oraz Ustawy o systemie zgodnosci z 30.08.2002 r.
(Dz.U.204/02 po0z.2087) i aktow wykonawczych z nimi zwiazanych.

W zakresie dostaw materiatow i urzadzen Wykonawca musi uzyskac akceptacje tych dostaw przez Inwestora,
udowadniajac ze proponowane urzadzenia spetniaja wszystkie wymogi Projektu i Specyfikacji Technicznej oraz ze
proponowani producenci sa znanymi wytworcami tych urzadzen i posiadajq wystarczajace do§wiadczenie dla
realizacji dostawy.

2.2. Sktadowanie, transport, kontrole jakosci.

Sktadowanie materiatéw instalacyjnych:

Rury nalezy sktadowac i przechowywa¢ zgodnie z instrukcjami producenta i zasadami odpowiadajacymi
warunkom sktadowania materiatéw z miedzi i stalowych. Magazynowanie rur i ksztattek oraz elementéw
uzbrojeniaa placu budowy, powinno by¢ zabezpieczone przed szkodliwym oddziatywaniem warunkow
atmosferycznyctMateriaty i urzadzenia musza posiada¢ aktualne deklaracje zgodnosci producenta z
aktualnymi aprobatami technicznymi i obowiazujacymi normami.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ oznakowania z deklaracja producenta, a takze oceni¢ stan
techniczny materiatow i urzadzen. Armatura i innemniejszych gabarytow materiaty budowlane i instalacyjne —
sktadowane bgda w pomieszczeniach zamknigtych, ktdre Inwestor przeznaczy na zaplecze magazynowe dla
wykonawcy. Transport z miejsc sktadowania do miejsca wbudowania bedzie si¢ odbywat przez

komunikacj¢ ogdlna budynku — korytarze i klatki schodowe.

Kontrole sktadowania oraz jako$ci materialdow przeznaczonych do wbudowania bgdzie przeprowadzat inspektor
nadzoru powolany przez inwestora. Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i




wewnatrz. Dostarczong na budowe armature nalezy sprawdzi¢ przed zabudowa.
Przed zamontowaniem armatury sprawdzi¢, czy:

- na korpusie nie wystepuja peknigcia lub inne uszkodzenia.

- wrzeciona zawordw nie sa skrzywione.

- armatura jest wemdtrz czysta.

- uszczelnienie dlawic odpowiada przewidywanym warunkom pracy.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN.

3.1. Sprzet do robdt budowlano-montazowych i wykonczeniowych.

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takiego sprzgtu, ktory nie ma niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych rob68przet do robdt budowlano-montazowych i wykonczeniowych — elektronarzedzia,
gwintownice.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Materiaty budowlane, instalacyjne beda dostarczane samochodami dostawczymi przez wykonawce lub bezposrednio
przez sprzedawcg.

Zatadunek, transport rur i urzadzen po terenie budowy oraz wyladunek powinien odbywaé si¢ zgodnie z
wymaganiami i zaleceniami zawartymi w instrukcjgpchducentow.

5. WYMAG ANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Na stanowiskach pracy nadzér powinien udzieli¢ pracownikom instruktazu w zakresie bhp, bezpieczenstwa

pozarowego z uwzglednieniem pierwszej pomocy oraz wymagan ochrony srodowiska.

Zapewnienie bezpiecznej pracy w zakresie BHP to:

- dbanie o tad i porzadek na stanowisku pracy.

- znajomos¢ przepisoOw bhp dotyczacych stanowisk pracy poszczegdlnych pracownikow.

- informowanie przetozonych o zagrozeniach.

- przy wejsciach do budynku, w widocznych miejscach powinny by¢ wywieszone ostrzezenia o prowadzeniu
robét budowlananontazowych.

- klatki schodowe i pomieszczenia w ktorych prowadzone sa roboty musza mie¢ czynna wentylacje grawitacyjna
lub dorazna mechaniczna w celu ich przewietrzania.

- w strefie robét zabrania si¢ uzywania otwartego ognia, palenia tytoniu, iskrzenia.

- przyczyny ewentualnego ulatniania si¢ gazOw natychmiast usuwac.

5.1. Roboty przygotowawcze.
Roboty prowadzone bgda w budynku istniejacym, konieczne bedzie wykucie otwordw w stropach i §cianach na
przewody instalacji grzewczej.

5.2. Roboty demontazowe.
W trakcie budowy nie przewiduje si¢ robot demontazowych.

5.3. Roboty montazowe.
e Trasowanie przewodéw poziomych i pionow
*  Montaz przewodéw poziomych instalacji grzewczej (ze spadkiem okreslonym w projekcie) z podejsciami pod
grzejniki
- przewody instalacji grzewczej z rur miedzianych (faczone przez lutowanie i ztaczki gwintowane)
- przewody wody zimnej z rur polipropylenowych PP3 (faczone przez zgrzewani i na ztaczki gwintowane)
- wsporniki i uchwyty stosowaé typu obejmowego.
- na odgalgzieniach- podejsciach do grupy urzadzen zamontowa¢ wodomierze zimnej wody,
- instalacje uzupehiania wody grzewczej uzbroi¢ w zawor antyskazeniowy.
- przewody na $cianach budynku,
- polaczenia na gwint faczy¢ na szczeliwo z tasmy teflonowej
- calo$¢ robot prowadzi¢ zgodnie z norma jw. i ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét bud-
montaz.”’-tom lI- instalacje sanitarne i przemyst.

5.4. Roboty antykorozyjne i izolacyjne.
Przewody z rur z PP3 i miedzi nie wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego.
Zabezpieczenie cieplne rur c.o. wykona¢ otuling z PE (lub inng z materiatu A=0,035 W/(m*K):

- w bruzdach §ciennych - dla rur o $rednicy wewn. do 22 mm - grubosci 10 mm,

- dla rur o $rednicy wewn. 22 - 35 mm- grubosci 15 mm.
- dlarur o $rednicy wewn. 35 - 100 mm- grubosci ¥ $rednicy wewn.



- na $cianie wewngtrznej budynku — grubosci j.w.

6. OPIS DZIALAN KONTROLNYCH I ODBIOROWYCH

6.1. Kontrola w trakcie i po montazu.

Kontrolg w trakcie robot montazowych instalacji i po ich zakonczeniu sprawuje inspektor nadzoru powotany przez
inwestora. Roboty musza by¢ prowadzone zgodnie z projektem, polskimi normami i warunkami technicznymi, z
materiatow dobrej jakosci, atestowanych.

6.2. Badania i pomiary po montazu.

Po wykonaniuristalacjg¢ nalezy podda¢ probie na cisnienie 0,9MPa (bez armatury), a nast¢pnie przeptukac -
instalacj¢ ptukaé¢ przed montazem zaworow wyptywowych i baterii.

Wszelkie wykryte nieszczelnosci nalezy usunac i ponowié probe szczelno$ci. Podczas prob szczelno$ci nalezy
dokona¢ ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien oraz skontrolowac zdolno$¢ kompensacyjna wydtuzek.

Wynik prob uwaza sig za pozytywny, jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekow ani roszenia, a po schtodzeniu
stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

Nalezy dokona¢ analizy jakosci wody. Wyniki prob i badan laboratoryjnych powinny by¢ potwierdzone protokotami
z przeprowadzonych badan.

6.3. Dokumentacja budowy

Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i udostgpniania do
wgladu przedstawicielom uprawnionych organow.

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art. 3 pkt 13 ustawy — Prawo budowlane.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Przedmiar i obmiar rob6t nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacjiliaicznej
wykonania i odbioru robo6t budowlanych.

Przedmiar robot powinien zawiera¢ zestawienie przewidywanych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegotowy
opis oraz wskazaniem wilasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbiorow

Wystepuja nastgpujace rodzaje odbiorow: odbidr czgsciowy, odbiodr etapowy,

odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbior koncowy, odbior po okresie rekojmi, odbidr ostateczny
(pogwarancyjny).

8.2. Odbidr robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowiazkow Wykonawcy nalezy zglaszanie inwestorowi do odbioru robdt ulegajacych zakryciu
lub zanikajacych. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieiiem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie ponizej jednak niz w przeciagu 3 dni
od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa,
ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiory urzadzen technicznych
Przy realizacji budowy nie sa wymagane odbiory urzadzen technicznych.

8.4. Odbidr czesciowy i odbidr etapowy
Odbiodr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robdt. Odbioru czesciowego robot dokonuje
si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor.

8.5. Rozruch technologiczny

O potrzebie i zakresie rozruchu technologicznego decyduje Zamawiajacy, podajac odpowiednie ustalenia w umowie.
Przy realizacji budowy jest wymagany rozruch technologiczny kotlowni oraz ustawienie i regulacja urzadzen
regulacyjnych- potwierdzone protokotem.




Rozruch kottowni powinien wykona¢ autoryzowany serwis producenta kotla.

8.6. Odbidr koncowy

Odbior koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okre$lonymi w umowie o wykonanie rob6t
budowlanych. Wykonawca zobowiazany jest do przedlozenie wszelkich dokumentéw wymaganych do odbioru
koncowego. Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartoSci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie potwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora. Odbioru
ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST.

W przypadku, gdy wg komisjroboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.7. Odbidr po okresie rekojmi
Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wiasciciel obiektu organizuje odbidr "po okresie r¢kojmi".

8.8. Odbidr ostateczrypogwarancyjny

Odbiér ostateczny- pogwarancyjny polega na oceniec wykonanych robdt zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze kofcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w pkt 8.6. ,0dbiér ostateczny robot”.

8.9. Dokumentacja powykonawcza, instrukcjeptetacii i konsewacii urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewiflewszelkich zmian w dokumentacji projektowej
umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

8.10. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego
Do odbioruobiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowa¢ odpowiednie dokumenty tj.: protokoty
z przeprowadzonych badan, kontroli, prob wraz z projektem i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. W
zakresie instalacji wodociagowo - kanalizacyjnych sa to:

- pozwolenie na realizacje¢ zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno— prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilaprawne,

- protokoty z narad i ustalen,

- protokotly z badan i kontroli w trakcie budowy i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,

- aktualno$ci dokumentacji projektowej (po wprowadzeniu zmian i uzupetien),

- deklaracje zgodno$ci na uzyte materiaty i urzadzenia,

- protokoty odbioru roboét towarzyszacych,

- dziennik budowy,

- os$wiadczenie kierownika budowy.

Dokumeny budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I _TOWARZYSZACYCH

Rozliczenie robot tymczasowych i towarzyszacych powinno odbywac¢ si¢ zgodnie z umowa spisang pomigdzy
inwestorem i wyknawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonaniu i odbioru robdt bud.-montazowych cz. 11 -

»Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie

warunkow jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i instalacje (Dz. U. Nr 75/02) wraz ze zmianami.

1. PN-B-02413:1999 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
otwartego z naczyniami wzbiorczymi otwartymi. Wyraa@ .
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

21.

22.

23.

PN-91/B-024150grzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych systemow
cieptowniczych. Wymagania .

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania odbiorcze .

PN-91/B-02420 OgrzewnictwaOdpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania .

PN-85/B-02421— Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociagdw, armatury i urzadzen.

PN-EN 1717:2003- Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociagowych i ogolne
wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeplyw zwrotny.

PN-71/B-10420- Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociagowych — zeszyt 7 COBRTI INSTAL.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych ( oraz z Miedzi ) — Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazom&gnalizacyjne;.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994-rPrawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. Z 2003(r.207, poz. 2016 z p6zn.
zm.)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamowien publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004-ro wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 7 czerwca 200t n zbiorowym zaopateniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow (Dz.
U. Nr 72, poz. 747).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny zgodno$ci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczani@maniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.- w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie begieczefistwa i higieny pracy
podczas wykonania robét budowlanych (Dz. U. Nrptyz..401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobu deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakienowlathym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003+w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. Z 2003 r. Nr 120, pbk33).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji techniczmgjkonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonakneuzytkowego (Dz. U. Ne 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. W sprawie wymagan dotyczacych jako$ci wody
przeznacanej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203, poz. 1718).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku (Dz. U. z 2002 roku,

nr 75, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.



