Załącznik nr 2 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Na opracowanie studium wykonalności, wypełnienia wniosku oraz uczestniczenia w procedurze składania wyjaśnień i uzupełnień na potrzeby aplikowania o dofinansowanie realizacji zadania pn. Modernizacja źródeł ciepła i budowa systemów wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby budynków użyteczności publicznej Gminy Pabianice w oparciu o odnawialne źródła energii (etap I oświata i administracja publiczna) w ramach Strategii ZIT – nabór z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków - ZIT.




SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Rodzaj zamówienia: usługa
2. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie studium wykonalności, wypełnienie wniosku oraz uczestniczenie w procedurze składania wyjaśnień i uzupełnień na potrzeby aplikowania o dofinansowanie realizacji zadania pn. Modernizacja źródeł ciepła i budowa systemów wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby budynków użyteczności publicznej Gminy Pabianice w oparciu o odnawialne źródła energii (etap I oświata i administracja publiczna) w ramach Strategii ZIT – nabór z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków  - ZIT.
Termomodernizacją zamierzamy objąć budynki użyteczności publicznej wymienione poniżej w opisanym niżej zakresie prac:
2.1). Budynek Szkoły Podstawowej w Petrykozach 

Kubatura 3.920 m3

Roboty termomodernizacyjne 
- roboty rozbiórkowe : istniejącego ocieplenia ścian, pokrycia dachów, istniejących obróbek blacharskich
- ocieplenie ścian 
- ocieplenie stropodachów 
- roboty pokrywcze
- roboty blacharskie –montaż nowych obróbek
- roboty ziemne   i chodnikowe -opaska z płyt na styku ścian budynku z gruntem

Roboty ziemne (przygotowanie gruntu) i montaż  konstrukcji stalowych pod ogniwa fotowoltaiczne

Montaż elementów instalacji fotowoltaicznej  w tym:
Paneli PV
Oprzewodowania po stronie DC
Rozdzielni DC,
Inwertera/ów
Rozłączników fotowoltaicznych 


Montaż elementów instalacji łączącej instalację PV  z instalacją wewnętrzną budynku w tym :
Rozdzielni elektrycznej AC 
Oprzewodowania po stronie DC

Montaż instalacji odgromowej na potrzeby instalacji PV

Budowa systemu ogrzewania w oparciu o układ trzech jednosprężarkowych pomp ciepła  powietrze/woda o mocy 65 kW
· montaż :
· pomp ciepła wraz z osprzętem 
· buforów co
· zasobników cwu
· armatury
· automatyki sterującej
· instalacji zasilania i automatyki pomp
· stworzenie rezerwowego źródła ciepła w oparciu o istniejące kotły elektryczne 

Modernizacja wewnętrznej instalacji co i cwu:
· demontaż istniejących instalacji 
· wykonanie nowej niskopojemnościowej izolowanej instalacji co 
·  wykonanie nowej izolowanej instalacji cwu wraz z cyrkulacją

2.2). Budynek Szkoły Podstawowej w Pawlikowicach
Kubatura  3.251m3
 Roboty rozbiórkowe
-rozbiórka  istniejącego ocieplenia ścian 
-czyszczenie mechaniczne powierzchni dachów 
- rozbiórka istniejących obróbek blacharskich dachu
Roboty termo modernizacyjne 
- ocieplenie ścian 
- ocieplenie stropów 
- roboty pokrywcze częściowo
- roboty blacharskie –montaż nowych obróbek
- roboty ziemne   i chodnikowe -opaska z płyt

Montaż konstrukcji stalowych na dachu pod ogniwa fotowoltaiczne

Montaż elementów instalacji fotowoltaicznej  w tym:
Paneli PV
Oprzewodowania po stronie DC
Rozdzielni DC,
Inwertera/ów
Rozłączników fotowoltaicznych 

Montaż elementów instalacji łączącej instalację PV  z instalacją wewnętrzną budynku w tym :
Rozdzielni elektrycznej AC 
Oprzewodowania po stronie DC

Rozbudowa istniejącej instalacji odgromowej na potrzeby instalacji PV

Budowa systemu ogrzewania w oparciu o układ trzech jednosprężarkowych pomp ciepła  solanka/woda [z pionowymi gruntowymi wymiennikami ciepła (sondy pionowe)] o mocy 85 kW
· odwierty pod wymienniki gruntowe – 22 szt
· montaż :
· pomp ciepła wraz z osprzętem 
· buforów co
· zasobników cwu
· armatury
· automatyki sterującej
· instalacji zasilania i automatyki pomp
· stworzenie rezerwowego źródła ciepła w oparciu o istniejący  kocioł olejowy o mocy 90 kW
· demontaż kotła olejowego o  mocy 120 kW (przeniesienie do Szkoły w Piątkowisku)

Modernizacja wewnętrznej instalacji co i cwu:
· demontaż istniejących instalacji 
· wykonanie nowej niskopojemnościowej izolowanej instalacji co 
·  wykonanie nowej izolowanej instalacji cwu wraz z cyrkulacją

2.3). Budynek Szkoły Podstawowej w Bychlewie:
Kubatura 10.590 m3 
Roboty rozbiórkowe
-rozbiórka  istniejącego ocieplenia ścian 
-rozbiórka pokrycia dachów z papy termozgrzewalnej
- rozbiórka istniejących obróbek blacharskich
Roboty termo modernizacyjne 
- ocieplenie ścian 
- ocieplenie dachów – stryropapa 
- roboty ziemne   i chodnikowe -opaska z płyt

Roboty pokrywcze –papa termozgrzewalan

- roboty blacharskie –montaż nowych obróbek
Montaż konstrukcji stalowych na dachu i na ścianie południowej pod ogniwa fotowoltaiczne

Montaż elementów instalacji fotowoltaicznej  w tym:
Paneli PV
Oprzewodowania po stronie DC
Rozdzielni DC,
Inwertera/ów
Rozłączników fotowoltaicznych 

Montaż elementów instalacji łączącej instalację PV  z instalacją wewnętrzną budynku w tym :
Rozdzielni elektrycznej AC 
Oprzewodowania po stronie DC

Rozbudowa istniejącej instalacji odgromowej na potrzeby instalacji PV

Budowa systemu ogrzewania w oparciu o układ czterech  jednosprężarkowych pomp ciepła  solanka/woda [z pionowymi gruntowymi wymiennikami ciepła (sondy pionowe)] o mocy 115 kW
· odwierty pod wymienniki gruntowe – 30 szt
· montaż :
· pomp ciepła wraz z osprzętem 
· buforów co
· zasobników cwu
· armatury
· automatyki sterującej
· instalacji zasilania i automatyki pomp
· stworzenie rezerwowego źródła ciepła w oparciu o istniejące  kotły olejowe ( 90 i 170 kW) 

Modernizacja wewnętrznej instalacji co i cwu:
· demontaż istniejących instalacji 
· wykonanie nowej niskopojemnościowej izolowanej instalacji co 
· wykonanie nowej izolowanej instalacji cwu wraz z cyrkulacją

 2.4) Budynek Zespołu Szkolno – Przedszkolnego i Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Piątkowisku
Kubatura     9.246 m3 
Roboty rozbiórkowe
-mycie i czyszczenie ścian 
- rozbiórka istniejących obróbek blacharskich
Roboty termo modernizacyjne 
- ocieplenie ścian 
- ocieplenie stropodachów –styropapa
- roboty pokrywcze
- roboty blacharskie –montaż nowych obróbek
- roboty ziemne   i chodnikowe -opaska z płyt

Montaż konstrukcji stalowych na dachu pod ogniwa fotowoltaiczne
Montaż elementów instalacji fotowoltaicznej  w tym:
Paneli PV
Oprzewodowania po stronie DC
Rozdzielni DC,
Inwertera/ów
Rozłączników fotowoltaicznych 

Montaż elementów instalacji łączącej instalację PV  z instalacją wewnętrzną budynku w tym :
Rozdzielni elektrycznej AC 
Oprzewodowania po stronie DC

Rozbudowa istniejącej instalacji odgromowej na potrzeby instalacji PV

Budowa systemu ogrzewania w oparciu o układ trzech jednosprężarkowych pomp ciepła  powietrze/woda o mocy 65 kW
· montaż :
· pomp ciepła wraz z osprzętem 
· buforów co
· zasobników cwu
· armatury
· automatyki sterującej
· instalacji zasilania i automatyki pomp
· stworzenie rezerwowego źródła ciepła w oparciu o przeniesiony ze Szkoły w Pawlikowicach piec olejowy o mocy 120 kW
· demontaż istniejących kotów olejowych (130 kW i 100 kW) 

Modernizacja wewnętrznej instalacji co i cwu:
· demontaż istniejących instalacji 
· wykonanie nowej niskopojemnościowej izolowanej instalacji co 
· wykonanie nowej izolowanej instalacji cwu wraz z cyrkulacją


2.5) Budynek Przedszkola w Żytowicach
Kubatura    2.299,2m3 
Roboty rozbiórkowe
- mycie i czyszczenie ścian
- czyszczenie mechaniczne powierzchni dachów
- rozbiórka istniejących obróbek blacharskich dachu
Roboty termo modernizacyjne 
- ocieplenie ścian 
- ocieplenie stropów 
- roboty pokrywcze częściowo
- roboty blacharskie –montaż nowych obróbek
- roboty ziemne   i chodnikowe -opaska z płyt

Montaż konstrukcji stalowych na dachu pod ogniwa fotowoltaiczne

Montaż elementów instalacji fotowoltaicznej  w tym:
Paneli PV
Oprzewodowania po stronie DC
Rozdzielni DC,
Inwertera/ów
Rozłączników fotowoltaicznych 

Montaż elementów instalacji łączącej instalację PV  z instalacją wewnętrzną budynku w tym :
Rozdzielni elektrycznej AC 
Oprzewodowania po stronie DC

Rozbudowa istniejącej instalacji odgromowej na potrzeby instalacji PV

Budowa systemu ogrzewania w oparciu o układ dwóch jednosprężarkowych pomp ciepła  solanka/woda [z pionowymi gruntowymi wymiennikami ciepła (sondy pionowe)] o mocy 55 kW
· odwierty pod wymienniki gruntowe – 14 szt
· montaż :
· pomp ciepła wraz z osprzętem 
· buforów co
· zasobników cwu
· armatury
· automatyki sterującej
· instalacji zasilania i automatyki pomp
· demontaż istniejącego kotła węglowego i elektrycznych zasobników pojemnościowych
Modernizacja wewnętrznej instalacji co i cwu:
· demontaż istniejących instalacji 
· wykonanie nowej niskopojemnościowej izolowanej instalacji co 
· wykonanie nowej izolowanej instalacji cwu wraz z cyrkulacją

2.6)Budynek Urzędu Gminy w Pabianicach
Kubatura1.920m3
Roboty ziemne
Roboty rozbiórkowe
-rozbiórka  istniejącego ocieplenia ścian 
- rozbiórka istniejących obróbek blacharskich dachu
Roboty termo modernizacyjne 
- ocieplenie ścian 
- ocieplenie dachu -styropapą 
- roboty pokrywcze częściowo
- roboty blacharskie –montaż nowych obróbek
- roboty ziemne   i chodnikowe -opaska z płyt

Montaż konstrukcji stalowych na dachu pod ogniwa fotowoltaiczne

Montaż elementów instalacji fotowoltaicznej  w tym:
Paneli PV
Oprzewodowania po stronie DC
Rozdzielni DC,
Inwertera/ów
Rozłączników fotowoltaicznych 

Montaż elementów instalacji łączącej instalację PV  z instalacją wewnętrzną budynku w tym :
Rozdzielni elektrycznej AC 
Oprzewodowania po stronie DC

Rozbudowa istniejącej instalacji odgromowej na potrzeby instalacji PV

Budowa systemu ogrzewania w oparciu absorpcyjną gazową pompę ciepła  powietrze /woda o mocy 32 kW
· montaż :
· pompy ciepła wraz z osprzętem 
· buforów co
· zasobników cwu
· armatury
· automatyki sterującej
· instalacji zasilania i automatyki pomp
· stworzenie rezerwowego źródła ciepła w oparciu o istniejący  kocioł gazowy 
· demontaż zbiornika na olej opałowy
Modernizacja wewnętrznej instalacji co i cwu:
· demontaż istniejących instalacji 
· wykonanie nowej niskopojemnościowej izolowanej instalacji co 
· wykonanie nowej izolowanej instalacji cwu wraz z cyrkulacją

Dla wskazanych budynków zostały opracowane dokumentacje projektowe (projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiary i kosztorysy) oraz audyty energetyczne.
Studium wykonalności oraz wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować zgodnie z obowiązującymi wytycznymi ogłoszonego przez  Zarząd Województwa Łódzkiego, jako Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – nabór z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków- ZIT.
m.in.:
-  Regulaminem naboru w ramach działania IV.1.2 Odnawialne źródła energii - ZIT
- Załącznikiem nr VI Przyjętego Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 706/15 z dnia 25.06.2015 r. ZASADY PRZYGOTOWANIA STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014 – 2020 (z uwzględnieniem aktualizacji ww. Zasad ogłoszonych nie później niż do dnia poprzedzającego dzień wyznaczony jako ostateczny termin dokonania i złożenia zmian w dokumentacji aplikacyjnej i załącznikach do wniosku o dofinansowanie projektu).
-  Instrukcją wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie.
- Kryteriami wyboru projektów dla Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków - ZIT.
- Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WŁ 2014-2020 (EFRR). 
- Wytycznymi MIR w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020
- aktualnie obowiązującą fiszą projektową dla Zadania.
3. Studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie projektu należy sporządzić:
-  w formie papierowej w trzech egzemplarzach w formacie A4,
- do wersji papierowej w dwóch egzemplarzach należy załączyć jego wersję elektroniczną wraz z analizą finansową i ekonomiczną w aktywnym arkuszu kalkulacyjnym w formacie zgodnym z pakietem Microsoft Office oraz zeskanowane w formacie odczytywalnym przez program Acrobat Reader (PDF). W przypadku przekazania dokumentu w formacie zgodnym z Excel (xls), formuły muszą być aktywne.
Studium wykonalności musi zawierać informację o autorze i firmie, która je wykonała.
Studium wykonalności musi być w pełni zgodne i spójne ze złożonym wnioskiem. Należy zwrócić szczególną uwagę na staranne opracowanie studium wykonalności we wszystkich rozdziałach w szczególności dotyczących opisu zakresu rzeczowego, wskaźników produktu i rezultatu oraz analizy finansowej i ekonomicznej. Wymagane jest przedstawienie kompletnego studium wykonalności.
4. Inne warunku realizacji zamówienia:
- Wykonawca będzie zobowiązany do bezpłatnego uzupełnienia, poprawienia i aktualizacji Studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami do momentu uzyskania pozytywnej opinii z Instytucji Zarządzającej Programem oraz aktualizacji danych w trakcie ceny złożonych dokumentów aplikacyjnych, gdy będzie to niezbędne i zalecane przez Instytucję Zarządzającą we wskazanym przez Zamawiającego terminie od otrzymania powiadomienia o konieczności uzupełnienia, poprawienia lub aktualizacji. Opracowanie musi być aktualne na dzień przekazania go do Zamawiającego.
-  Wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji. W ramach gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania korekty i uzupełnień Przedmiotu zamówienia w zakresie w jakim zażąda Instytucja przyznająca dofinasowanie oraz będzie udzielał niezbędnych wyjaśnień na żądanie Zamawiającego dotyczących przedmiotu zamówienia.
- Wykonawca będzie zobowiązany przenieść na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe dla przedmiotowego opracowania. Zamawiający przewiduje kary umowne za: opóźnienie w wykonaniu umowy, nieterminowe usunięcie wad i zastrzeżeń, odstąpienie od umowy.
5. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego.
 
[bookmark: _GoBack]
