

Gmina Pabianice  
Ul. Torowa 21  
95-200 Pabianice

OKS.271.2.2019

Pabianice, dnia 10.05.2019 r.

### **INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT**

dotyczy: przetargu nieograniczonego pt.: „**Budowa nowych miejsc rekreacji z elementami placu zabaw i siłowni plenerowej w m. Bychlew, Hermanów, Jadwinin, Janowice, Porszewice, Świątyniki w gm. Pabianice**”;

Gmina Pabianice reprezentowana przez Wójta Gminy Pabianice, zwana dalej Zamawiającym, działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) informuje, iż w dniu 10.05.2019 r. o godzinie 12:15 w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert złożonych w ww. postępowaniu oraz przedstawia w tabeli poniżej informacje dotyczące:

- kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie ww. zamówienia;
- firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Nr oferty	Firmy i adresy Wykonawców	Cena oferty (zł brutto)	Okres gwarancji (w miesiącach- m)	Termin wykonania zamówienia	Warunki płatności
1.	WERAN Sp. z o.o. Ul. Nowodworska 12/9 54-433 Wrocław	449 442,00 zł	24 m plus zadeklarowane wydłużenie okresu gwarancji o dodatkowe <b>36m</b>	Zgodnie z zapisami SIWZ (30.08.2019r.)	Zgodnie z zapisami SIWZ
2.	Argon Klaudiusz Półtorak Ul. Grunwaldzka 121/86 37-700 Przemyśl	314 786,52 zł	24 m plus zadeklarowane wydłużenie okresu gwarancji o dodatkowe <b>36m</b>	Zgodnie z zapisami SIWZ (30.08.2019r.)	Zgodnie z zapisami SIWZ
3.	PROMETEUSZ Cezary Wojciech Krakowski, Ul. Topolowa 23, 95-200 Pabianice	239 700,00 zł	24 m plus zadeklarowane wydłużenie okresu gwarancji o dodatkowe <b>36m</b>	Zgodnie z zapisami SIWZ (30.08.2019r.)	Zgodnie z zapisami SIWZ
4.	FPHU EPX ARCHITEKTURA OGRODOWA 39-205 Pustków 288	390 000,00 zł	24 m plus zadeklarowane wydłużenie okresu gwarancji o dodatkowe <b>36m</b>	Zgodnie z zapisami SIWZ (30.08.2019r.)	Zgodnie z zapisami SIWZ
5.	Apis Polska Sp. z o.o. Ul. 3 Maja 85 37-500 Jarosław	325 487,52 zł	24 m plus zadeklarowane wydłużenie okresu gwarancji o dodatkowe <b>36m</b>	Zgodnie z zapisami SIWZ (30.08.2019r.)	Zgodnie z zapisami SIWZ

6.	PERGOLA Małgorzata Skórko Ul. Kineskopowa 1, 05-500 Piaseczno	412 902,12 zł	24 m plus zadeklarowane wydłużenie okresu gwarancji o dodatkowe <b>36m</b>	Zgodnie z zapisami SIWZ (30.08.2019r.)	Zgodnie z zapisami SIWZ
7.	PPHU KAMIKS Kamila Waszczuk Ul. Piotra Skargi 29 m. 19 95-200 Pabianice	369 000,00 zł	24 m plus zadeklarowane wydłużenie okresu gwarancji o dodatkowe <b>12m</b>	Zgodnie z zapisami SIWZ (30.08.2019r.)	Zgodnie z zapisami SIWZ
8.	CIVIL CONSTRUCTION Sp. Z o.o. Ul. Torowa 6/1 95-200 Pabianice	429 862,86 zł	24 m plus zadeklarowane wydłużenie okresu gwarancji o dodatkowe <b>36m</b>	Zgodnie z zapisami SIWZ (30.08.2019r.)	Zgodnie z zapisami SIWZ
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie ww. zamówienia: <b>250 060,00 zł brutto</b> (słownie: <b>dwieście pięćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt złotych</b> ).					

w/z Wójta Gminy Pabianice

/-/Roman Figiel  
Zastępca Wójta Gminy